DEVIZ GENERAL
privind cheltuielile necesare realizarii
Beneticiar: Consiliul Judetean Mures
Proiectant: SC LIRAZ UNIC SRL
Obiectivul: SERVICII DE PROIECTARE PENTRU LUCRAREA, PUNCTUL DE COMANDA JUDETEAN,
STR. KOTELES SAMUEL, NR. 33, FAZA D.A.L. SCENARIUL 1)
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1.1 Obtinerea terenului 0,00
1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea 0,00 0,00 0,00
terenului |a starea initiala

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0,00 Q0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 1 0,00 0,00 0,00
CAPITOL 2
Cheltuleli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de Investitii

TOTAL CAPITOL 2
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3.1 Studil : - = 8.000.00 1.620,00 = §.520,00

3.1.1 Studii de teren 5.000,00 950,00 5.950,00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3 Alte studii specifice 3.000,00 570,00 3.570,00
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de 2.000,00 380,00 2.380,00
avize, acorduri si autorizatii
3.3 Expertizare tehnica 46.000,00 8.740,00 54.740,00
34 Certificarea performantei energetice si auditul 0,00 0,00 0,00
energetic al cladirilor
3.5 Proiectare 249.000,00 47.310,00 296.310,00
3.5.1 Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
35.2 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a 38.000,00 7.220,00 45.220,00

lucrarilor de interventii si deviz general

3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in vederea 10.000,00 1.900,00 11.900,00
obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si 37.000,00 7.030,00 44.030,00
a detaliilor de executie

3.56 Proiect tehnic si detalii de executie 164.000,00 31.160,00 195.160,00

3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00

3.7 Consultanta 0,00 0,00 0,00

3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de 0,00 0,00 0,00
investitii

3.7.2 Auditul financiar 0,00 0,00 0,00

3.8 Asistenta tehnica 57.000,00 4.693,00 29.393,00

3.81 Asistenta tehnica din partea proiectantului 11.000,00 893,00 5.593,00




3.8.1.1 |pe perioada de executie a lucrarilor 4.,000,00 703,00 4.403,00
3.8.1.2  |pentru participarea proiectantului la fazele incluse in 7.000,00 190,00 1.190,00
programul de control al lucrarilor de executie, avizat
de cate Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 Dirigentie de santier 40.000,00 2.850,00 17.850,00
3.8.3 Coordonator in materie de securitate $i sanatate - 6.000,00 950,00 §,950,00
conform Hotararii Guvernului nr. 300/2008, cu
modificarile si completarile ulterioare
TOTAL CAPITOL 3 362.000,00 62.643,00 392.343,00
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4.1 Constructii si instalatii 1.154.352,00 219.326,88
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si 0,00 0,00 0,00
functionale
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care 0,00 0,00 0,00
necesita montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care 0,00 0,00 0,00
nu necesita montaj si echipamente de transport
4.5 Dotari 1.575.246,00 299.296,74 1.874.542,74
4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 4 2.729.598,00 518.623,62 3.248.221,62
bR R S e Lt
i Organizare de santier 30.000,00 5.700,00 35.700,00
15.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii 18.000,00 3.420,00 21.420,00
de santier
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 12.000,00 2.280,00 14.280,00
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 23.005,87 1.900,00 24,905,87
521 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 0,00 0,00 0,00
finantatoare
5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor 5.911,76 0,00 591176
de constructii (0.5% din C+M)
523 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in 1.182,35 0,00 1.182,35
amenajarea teritoriului, urbanism si pentru
autorizarea lucrarilor de constructii (0,1% din C+M)
524 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSG 5.911,76 0,00 591176
(0.5% din C+M)
5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme sl autorizatia 10.000,00 1.900,00 11.900,00
de construire/desfiintare
53 Cheltuieli diverse si neprevazute (Conform 609.119,60 115.732,72 724.852,32
HGR.907/2016,20% din 1,2+1.3+1.4+2+ 3.5+3.8+4)
54 Cheltuieli pentru informare si publicitate 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL & 662.126,47 123.332,72 7865.458,20
CAPITOL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 11.000,00 2.090,00 13.090,00
6.2 Probe tehnologice si teste 18.000,00 3.420,00 21.420,00
TOTAL CAPITOL 6 29.000,00 5.510,00 34,510,00
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CAPITOL 7
Cheltuieli aferante marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret
7.1 Cheltuielile aferente marjei de buget sunt in 779.899,50 148.180,81 928.080,41
cuantum de 25% din valoarea cumulata a
cheltuielilor prevazute |a cap./subcap. 1.2, 1.3, 1.4,
2,3.1,3.2,3.3,35,37,3.8.4,51.1.
72 Cheltuieli pentru constituirea rezervei de 136.479,90 25.931,18 162.411,08)
implementare pentru ajustarea de pret 5% din cap.4
(5% din4.1,4.2,4.3,4.4, 4.5 46)
TOTAL CAPITOL 7 916.379,40 174.112,09 1.090.491,49
WTOTAL 4.709.102,87 886.121,43 6.562.924,30
TOTAL Constructii+Montaj (1.2+1.3+1.4+2+4.1 +4.2+5.1.1) 1.182.362,00 224.646,88 1.406.998,88
Proiectant.
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