

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiție : "Modernizare DJ152A, DJ151A și DJ151 Tg. Mureș (DN15E) – Band – Șăulia – Sărmașu –
limită județ Bistrița Năsăud, jud.Mureș" - Etapa I

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și a subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (inclusiv T.V.A.)		
		Valoare (fără T.V.A.)	TVA	Valoare cu TVA
			21%	
		LEI	LEI	LEI
1	2	3	4	5
Capitolul 1				
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	0	0	0
1.2	Amenajarea terenului	0	0	0
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0	0	0
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	8,734,043	1,834,149	10,568,191
1.4.1	Relocare rețele telecomunicatii Orange	63,702	13,377	77,079
1.4.2	Relocare rețele apa-canal	2,133,570	448,050	2,581,619
1.4.3	Relocare rețele gaz	6,536,771	1,372,722	7,909,493
	TOTAL CAPITOL 1	8,734,043	1,834,149	10,568,191
Capitolul 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului				
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului	0	0	0
	TOTAL CAPITOL 2	0	0	0
Capitolul 3				
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii	130,512	27,408	157,920
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	0	0	0
3.3	Expertizare tehnică	119,250	25,043	144,293
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0	0	0
3.5	Proiectare	669,235	140,539	809,774
3.5.1	Temă de proiectare	0	0	0
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0	0	0
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	43,580	9,152	52,732
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	323,923	68,024	391,947
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a D.T.A.C., proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	75,700	15,897	91,597
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	226,032	47,467	273,499
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0	0	0
3.7	Consultanță	147,288	30,930	178,218
3.8	Asistență tehnică	1,069,477	224,590	1,294,067
3.8.1	Asistența tehnică din partea proiectantului	119,477	25,090	144,567
3.8.1.1	Asistența tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor	113,477	23,830	137,307
3.8.1.1	Asistența tehnică din partea proiectantului pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către ISC	6,000	1,260	7,260
3.8.2	Dirigenți de santier	900,000	189,000	1,089,000
3.8.3	Coordonator în materie de securitate și sănătate - conform Hotărârii Guvernului nr. 300/2006, cu modificările și completările ulterioare	50,000	10,500	60,500
	TOTAL CAPITOL 3	2,135,762	448,510	2,584,272

Capitolul 4				
Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	122,808,313	25,789,746	148,598,058
4.1.1	Pentru care exista standard de cost	32,034,950	6,727,340	38,762,290
4.1.2	Pentru care nu exista standard de cost	90,773,363	19,062,406	109,835,769
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0	0	0
4.2.1	Pentru care exista standard de cost	0	0	0
4.2.2	Pentru care nu exista standard de cost	0	0	0
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0	0	0
4.3.1	Pentru care exista standard de cost	0	0	0
4.3.2	Pentru care nu exista standard de cost	0	0	0
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0	0	0
4.4.1	Pentru care exista standard de cost	0	0	0
4.4.2	Pentru care nu exista standard de cost	0	0	0
4.5	Dotări	0	0	0
4.5.1	Pentru care exista standard de cost	0	0	0
4.5.2	Pentru care nu exista standard de cost	0	0	0
4.6	Active necorporale	0	0	0
4.6.1	Pentru care exista standard de cost	0	0	0
4.6.2	Pentru care nu exista standard de cost	0	0	0
	TOTAL CAPITOL 4	122,808,313	25,789,746	148,598,058
Capitolul 5				
Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de șantier	3,189,764	669,850	3,859,614
5.1.1	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	3,108,118	652,705	3,760,823
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului	81,646	17,146	98,792
5.2	Comisioane, taxe, cote, costul creditului	1,094,876	0	1,094,876
5.2.1	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0	0	0
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	482,217	0	482,217
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	96,443	0	96,443
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	482,216	0	482,216
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	34,000	0	34,000
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute 20%	26,735,623	5,614,481	32,350,104
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	10,000	2,100	12,100
	TOTAL CAPITOL 5	31,030,263	6,286,431	37,316,695
Capitolul 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0	0	0
6.2	Probe tehnologice și teste	0	0	0
	TOTAL CAPITOL 6	0	0	0
Capitolul 7				
Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț				
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget	34,196,559	7,181,277	41,377,836
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț	24,775,558	5,202,867	29,978,425
	TOTAL CAPITOL 7	58,972,117	12,384,144	71,356,261
	TOTAL GENERAL	223,680,497	46,742,980	270,423,477
	Din care C + M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)	134,650,473	28,276,599	162,927,072