

Deviz General
al obiectivului de investitii:

R.A. Aeroportul Transilvania Targu Mures - Studiu de fezabilitate pentru modernizarea aeroportului si includerea obiectivelor din Master - Planul General de Transport

Scenariul 1- Extindere pista decolare aterizare pe directia 07 cu 580m - structura semirigida - imbracaminte din straturi asfaltice turnate la cald

NR. CRT.	DENUMIREA CAPITOLELOR ȘI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1				
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	3,137,689.50	0.00	3,137,689.50
1.2	Amenajarea terenului	37,611.68	7,898.45	45,510.13
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	94,329.41	19,809.18	114,138.58
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilitatilor	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOLUL 1		3,269,630.59	27,707.63	3,297,338.21
CAPITOLUL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții				
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOLUL 2		0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 3				
Cheltuieli pentru proiectare și asistența tehnică				
3.1	Studii teren	93,356.61	19,604.89	112,961.50
	3.1.1. Studii de teren	38,563.90	8,098.42	46,662.32
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	2,792.71	586.47	3,379.18
	3.1.3. Alte studii specifice	52,000.00	10,920.00	62,920.00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	2,114.09	443.96	2,558.05
3.3	Expertiza tehnică	0.00	0.00	0.00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	1,781,817.88	372,850.58	2,154,668.45
	3.5.1. Tema de proiectare	0.00	0.00	0.00
	3.5.2. Studiu de fezabilitate	14,239.54	2,705.51	16,945.05
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	52,319.29	9,940.67	62,259.96
	3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	514,577.71	108,061.32	622,639.03
	3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	15,000.00	3,150.00	18,150.00
	3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție	1,185,681.33	248,993.08	1,434,674.41
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0.00	0.00	0.00
3.7	Consultanță	963,500.00	30,239.00	993,739.00
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectul de investiții	909,800.00	18,962.00	928,762.00
	Stimulente-management proiect pentru obiectivul de investiții	810,000.00	0.00	810,000.00
	Elaborarea cererii de finanțare	99,800.00	18,962.00	118,762.00
	3.7.2. Auditul financiar	53,700.00	11,277.00	64,977.00
3.8	Asistența tehnică	1,261,525.72	264,920.40	1,526,446.12
	3.8.1. Asistența tehnică din partea proiectantului	208,587.62	43,803.40	252,391.02
	3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor	139,058.41	29,202.27	168,260.68
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	69,529.21	14,601.13	84,130.34
	3.8.2. Dirigenție de șantier	1,042,938.10	219,017.00	1,261,955.10
	3.8.3. Coordonator în materie de securitate și sănătate (SSM)	10,000.00	2,100.00	12,100.00
TOTAL CAPITOLUL 3		4,102,314.30	688,058.83	4,790,373.12
CAPITOLUL 4				
Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații			
4.1.1	Obiect 1 - Suprafețe de miscare	47,207,680.06	9,913,612.81	57,121,292.87
4.1.2	Obiect 2 - Marcaje pista	1,666,608.89	349,987.87	2,016,596.75
4.1.3	Obiect 3 - Lucrări instalații electrice și balizaj pista	9,481,810.82	1,991,180.27	11,472,991.10
4.1.4	Obiect 4 - Lucrări de canalizare pista	5,104,717.24	1,071,990.62	6,176,707.86
4.1.5	Obiect 5 - Gard perimetral de securitate pista	1,549,657.01	325,427.97	1,875,084.98
TOTAL 1 - subcap. 4.1		65,010,474.01	13,652,199.54	78,662,673.55
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale-	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	2,835,781.58	538,798.50	3,374,580.08
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotări	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOLUL 4		67,846,255.59	14,190,998.04	82,037,253.63

CAPITOLUL 5				
Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de santier	1,628,560.38	341,997.68	1,970,558.06
	5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	1,551,009.88	325,712.08	1,876,721.96
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de șantier	77,550.49	16,285.60	93,836.10
5.2	Comisioane, taxe, cote legale și costul creditului	1,046,043.80	52,901.14	1,098,944.94
	5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	278,427.03	52,901.14	331,328.16
	5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	333,467.12	0.00	333,467.12
	5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	66,693.42	0.00	66,693.42
	5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor-CSC	333,467.12	0.00	333,467.12
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	33,989.10	0.00	33,989.10
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	7,101,154.03	1,491,242.35	8,592,396.37
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	9,600.00	2,016.00	11,616.00
TOTAL CAPITOLUL 5		9,785,358.21	1,888,157.16	11,673,515.37
CAPITOLUL 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice și teste	332,571.21	63,188.53	395,759.74
TOTAL CAPITOLUL 6		332,571.21	63,188.53	395,759.74
CAPITOLUL 7				
Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț				
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)	18,407,880.21	3,865,654.84	22,273,535.06
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț	10,004,013.75	2,100,842.89	12,104,856.63
TOTAL CAPITOLUL 7		28,411,893.96	5,966,497.73	34,378,391.69
TOTAL GENERAL		113,748,023.84	22,824,607.92	136,572,631.76
Din care C+M		66,693,424.98	14,005,619.25	80,699,044.22

Beneficiar,
RA Aeroportul Transilvania, Iargu Mures

ADMINISTRATOR EXECUTIV

DIRECTOR TEHNIC

Avizat pentru legalitate