Anexa nr. 3 la HG1116/2023
Anexa nr. 7 la HG907/2016

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investitii

REABILITARE SI MODERNIZAREA DRUMULUI JUDETEAN DJ142 INTRE KM 12+630 - 34+484 INCLUSIV MUTARE / PROTEJARE UTILITATI, JUDETUL MURES - var. 1

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1.1.	**Obtinerea terenului**	**15.000,00**	**3.150,00**	**18.150,00**
1.2.	**Amenajarea terenului**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.	**Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala**	**250.000,00**	**52.500,00**	**302.500,00**
1.4.	**Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor**	**2.000.000,00**	**420.000,00**	**2.420.000,00**
Total capitol 1		**2.265.000,00**	**475.650,00**	**2.740.650,00**
CAPITOL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii				
Total capitol 2		**0,00**	**0,00**	**0,00**
CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3.1.	**Studii**	**130.000,00**	**27.300,00**	**157.300,00**
3.1.1.	Studii de teren	120.000,00	25.200,00	145.200,00
3.1.2.	Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
3.1.3.	Alte studii specifice	10.000,00	2.100,00	12.100,00
3.2.	**Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii**	**30.000,00**	**6.300,00**	**36.300,00**
3.3.	**Expertiza tehnica**	**45.000,00**	**9.450,00**	**54.450,00**
3.4.	**Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.5.	**Proiectare**	**4.134.900,00**	**868.329,00**	**5.003.229,00**
3.5.1.	Tema de proiectare	0,00	0,00	0,00
3.5.2.	Studiu de prefezabilitate	0,00	0,00	0,00
3.5.3.	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	94.900,00	19.929,00	114.829,00
3.5.4.	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor / acordurilor / autorizatiilor	30.000,00	6.300,00	36.300,00
3.5.5.	Verificarea tehnica de calitatea a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	210.000,00	44.100,00	254.100,00
3.5.6.	Proiect tehnic si detalii de executie	3.800.000,00	798.000,00	4.598.000,00
3.6.	**Organizarea procedurilor de achizitie**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.7.	**Consultanta**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.7.1.	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	0,00	0,00	0,00
3.7.2.	Auditul financiar	0,00	0,00	0,00
3.8.	**Asistenta tehnica**	**2.160.000,00**	**453.600,00**	**2.613.600,00**
3.8.1.	Asistenta tehnica din partea proiectantului	875.000,00	183.750,00	1.058.750,00
3.8.1.1.	pe perioada executiei	850.000,00	178.500,00	1.028.500,00
3.8.1.2.	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre ISC	25.000,00	5.250,00	30.250,00
3.8.2.	Diriginte de santier	1.240.000,00	260.400,00	1.500.400,00
3.8.3.	Coordonator in materie de securitate si sanatate - conform Hotararii Guvernului nr. 300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare	45.000,00	9.450,00	54.450,00
Total capitol 3		**6.499.900,00**	**1.364.979,00**	**7.864.879,00**

1) Devizul general este parte componentă a documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii

2) În preţuri la data de 15.05.2026, 1 euro=5,2411

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1.	**Constructii si instalatii**	**151.469.540,00**	**31.808.603,40**	**183.278.143,40**
4.1.1.	Lucrari de constructii	151.469.540,00	31.808.603,40	183.278.143,40
4.2.	**Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.3.	**Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.4.	**Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.5.	**Dotari**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.	**Active necorporale**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total capitol 4		**151.469.540,00**	**31.808.603,40**	**183.278.143,40**
CAPITOL 5 Alte cheltuieli				
5.1.	**Organizare de santier**	**240.000,00**	**50.400,00**	**290.400,00**
5.1.1.	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	100.000,00	21.000,00	121.000,00
5.1.2.	Cheltuieli conexe organizarii de santier	140.000,00	29.400,00	169.400,00
5.2.	**Comisioane, cote, taxe, costul creditului**	**1.717.014,94**	**0,00**	**1.717.014,94**
5.2.1.	Comisioane si dobanzi aferente creditului bancii finantatoare	0,00	0,00	0,00
5.2.2.	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	769.097,70		769.097,70
5.2.3.	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	153.819,54		153.819,54
5.2.4.	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	769.097,70		769.097,70
5.2.5.	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire / desfiintare	25.000,00		25.000,00
5.3.	**Cheltuieli diverse si neprevazute 20%**	**32.002.888,00**	**6.720.606,48**	**38.723.494,48**
5.4.	**Cheltuieli pentru informare si publicitate**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total capitol 5		**33.959.902,94**	**6.771.006,48**	**40.730.909,42**
CAPITOL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				
6.1.	**Pregatirea personalului de exploatare**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.2.	**Probe tehnologice si teste**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total capitol 6		**0,00**	**0,00**	**0,00**
CAPITOL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustare de pret				
7.1.	**Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2+1.3+1.4+2+3.1+3.2+3.3+3.5+ 3.7+3.8+4+5.1.1)**	**40.079.860,00**	**8.416.770,60**	**48.496.630,60**
7.2.	**Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret 5% din C+M**	**7.690.977,00**	**1.615.105,17**	**9.306.082,17**
Total capitol 7		**47.770.837,00**	**10.031.875,77**	**57.802.712,77**
TOTAL GENERAL		**241.965.179,94**	**50.452.114,65**	**292.417.294,59**
din care C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)		**153.819.540,00**	**32.302.103,40**	**186.121.643,40**

Data 15.07.2026

Intocmit
SC ONE CAD STUDIO SRL

Beneficiar
UAT JUDETUL MURES

Anexa nr. 3 la HG1116/2023
Anexa nr. 7 la HG907/2016

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investitii

REABILITARE SI MODERNIZAREA DRUMULUI JUDETEAN DJ142 INTRE KM 12+630 - 34+484 INCLUSIV MUTARE / PROTEJARE UTILITATI, JUDETUL MURES
- var. 1 - lucrari de DRUM

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1.1.	**Obtinerea terenului**	**10.000,00**	**2.100,00**	**12.100,00**
1.2.	**Amenajarea terenului**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.	**Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala**	**150.000,00**	**31.500,00**	**181.500,00**
1.4.	**Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor**	**1.500.000,00**	**315.000,00**	**1.815.000,00**
Total capitol 1		**1.660.000,00**	**348.600,00**	**2.008.600,00**
CAPITOL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii				
Total capitol 2		**0,00**	**0,00**	**0,00**
CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3.1.	**Studii**	**105.000,00**	**22.050,00**	**127.050,00**
3.1.1.	Studii de teren	100.000,00	21.000,00	121.000,00
3.1.2.	Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
3.1.3.	Alte studii specifice	5.000,00	1.050,00	6.050,00
3.2.	**Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii**	**20.000,00**	**4.200,00**	**24.200,00**
3.3.	**Expertiza tehnica**	**25.000,00**	**5.250,00**	**30.250,00**
3.4.	**Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.5.	**Proiectare**	**3.854.900,00**	**809.529,00**	**4.664.429,00**
3.5.1.	Tema de proiectare	0,00	0,00	0,00
3.5.2.	Studiu de prefezabilitate	0,00	0,00	0,00
3.5.3.	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	74.900,00	15.729,00	90.629,00
3.5.4.	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor / acordurilor / autorizatiilor	20.000,00	4.200,00	24.200,00
3.5.5.	Verificarea tehnica de calitatea a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	180.000,00	37.800,00	217.800,00
3.5.6.	Proiect tehnic si detalii de executie	3.580.000,00	751.800,00	4.331.800,00
3.6.	**Organizarea procedurilor de achizitie**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.7.	**Consultanta**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.7.1.	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	0,00	0,00	0,00
3.7.2.	Auditul financiar	0,00	0,00	0,00
3.8.	**Asistenta tehnica**	**1.890.000,00**	**396.900,00**	**2.286.900,00**
3.8.1.	Asistenta tehnica din partea proiectantului	855.000,00	179.550,00	1.034.550,00
3.8.1.1.	pe perioada executiei	835.000,00	175.350,00	1.010.350,00
3.8.1.2.	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre ISC	20.000,00	4.200,00	24.200,00
3.8.2.	Diriginte de santier	1.000.000,00	210.000,00	1.210.000,00
3.8.3.	Coordonator in materie de securitate si sanatate - conform Hotararii Guvernului nr. 300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare	35.000,00	7.350,00	42.350,00
Total capitol 3		**5.894.900,00**	**1.237.929,00**	**7.132.829,00**

1) Devizul general este parte componentă a documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

2) În prețuri la data de 15.05.2026; 1 euro=5,2411

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1.	**Constructii si instalatii**	140.969.540,00	29.603.603,40	170.573.143,40
4.1.1.	Lucrari de constructii DRUM	140.969.540,00	29.603.603,40	170.573.143,40
4.2.	**Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale**	0,00	0,00	0,00
4.3.	**Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj**	0,00	0,00	0,00
4.4.	**Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport**	0,00	0,00	0,00
4.5.	**Dotari**	0,00	0,00	0,00
4.6.	**Active necorporale**	0,00	0,00	0,00
Total capitol 4		140.969.540,00	29.603.603,40	170.573.143,40
CAPITOL 5 Alte cheltuieli				
5.1.	**Organizare de santier**	120.000,00	25.200,00	145.200,00
5.1.1.	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	50.000,00	10.500,00	60.500,00
5.1.2.	Cheltuieli conexe organizarii de santier	70.000,00	14.700,00	84.700,00
5.2.	**Comisioane, cote, taxe, costul creditului**	1.584.364,94	0,00	1.584.364,94
5.2.1.	Comisioane si dobanzi aferente creditului bancii finantatoare	0,00	0,00	0,00
5.2.2.	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	713.347,70		713.347,70
5.2.3.	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	142.669,54		142.669,54
5.2.4.	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	713.347,70		713.347,70
5.2.5.	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire / desfiintare	15.000,00		15.000,00
5.3.	**Cheltuieli diverse si neprevazute 20%**	29.672.888,00	6.231.306,48	35.904.194,48
5.4.	**Cheltuieli pentru informare si publicitate**	0,00	0,00	0,00
Total capitol 5		31.377.252,94	6.256.506,48	37.633.759,42
CAPITOL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				
6.1.	**Pregatirea personalului de exploatare**	0,00	0,00	0,00
6.2.	**Probe tehnologice si teste**	0,00	0,00	0,00
Total capitol 6		0,00	0,00	0,00
CAPITOL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustare de pret				
7.1.	**Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2+1.3+1.4+2+3.1+3.2+3.3+3.5+ 3.7+3.8+4+5.1.1)**	37.141.110,00	7.799.633,10	44.940.743,10
7.2.	**Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret 5% din C+M**	7.133.477,00	1.498.030,17	8.631.507,17
Total capitol 7		44.274.587,00	9.297.663,27	53.572.250,27
TOTAL GENERAL		224.176.279,94	46.744.302,15	270.920.582,09
din care C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)		142.669.540,00	29.960.603,40	172.630.143,40

Data 15.07.2026

Intocmit
SC ONE CAD STUDIO SRL

Beneficiar
UAT JUDETUL MURES

Anexa nr. 3 la HG1116/2023
Anexa nr. 7 la HG907/2016

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investitii

REABILITARE SI MODERNIZAREA DRUMULUI JUDETEAN DJ142 INTRE KM 12+630 - 34+484 INCLUSIV MUTARE / PROTEJARE UTILITATI, JUDETUL MURES - var. 1 - POD KM 22+167

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1.1.	Obtinerea terenului	5.000,00	1.050,00	6.050,00
1.2.	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00
1.3.	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	100.000,00	21.000,00	121.000,00
1.4.	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	500.000,00	105.000,00	605.000,00
Total capitol 1		605.000,00	127.050,00	732.050,00
CAPITOL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii				
Total capitol 2		0,00	0,00	0,00
CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3.1.	Studii	25.000,00	5.250,00	30.250,00
3.1.1.	Studii de teren	20.000,00	4.200,00	24.200,00
3.1.2.	Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
3.1.3.	Alte studii specifice	5.000,00	1.050,00	6.050,00
3.2.	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	10.000,00	2.100,00	12.100,00
3.3.	Expertiza tehnica	20.000,00	4.200,00	24.200,00
3.4.	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	0,00	0,00	0,00
3.5.	Proiectare	280.000,00	58.800,00	338.800,00
3.5.1.	Tema de proiectare	0,00	0,00	0,00
3.5.2.	Studiu de prefezabilitate	0,00	0,00	0,00
3.5.3.	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	20.000,00	4.200,00	24.200,00
3.5.4.	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor / acordurilor / autorizatiilor	10.000,00	2.100,00	12.100,00
3.5.5.	Verificarea tehnica de calitatea a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	30.000,00	6.300,00	36.300,00
3.5.6.	Proiect tehnic si detalii de executie	220.000,00	46.200,00	266.200,00
3.6.	Organizarea procedurilor de achizitie	0,00	0,00	0,00
3.7.	Consultanta	0,00	0,00	0,00
3.7.1.	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	0,00	0,00	0,00
3.7.2.	Auditul financiar	0,00	0,00	0,00
3.8.	Asistenta tehnica	270.000,00	56.700,00	326.700,00
3.8.1.	Asistenta tehnica din partea proiectantului	20.000,00	4.200,00	24.200,00
3.8.1.1.	pe perioada executiei	15.000,00	3.150,00	18.150,00
3.8.1.2.	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre ISC	5.000,00	1.050,00	6.050,00
3.8.2.	Diriginte de santier	240.000,00	50.400,00	290.400,00
3.8.3.	Coordonator in materie de securitate si sanatate - conform Hotararii Guvernului nr. 300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare	10.000,00	2.100,00	12.100,00
Total capitol 3		605.000,00	127.050,00	732.050,00

1) Devizul general este parte componentă a documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii

2) În preţuri la data de 15.05.2026, 1 euro=5,2411

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1.	**Constructii si instalatii**	**10.500.000,00**	**2.205.000,00**	**12.705.000,00**
4.1.1.	Lucrari de constructii POD	10.500.000,00	2.205.000,00	12.705.000,00
4.2.	**Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.3.	**Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.4.	**Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.5.	**Dotari**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.	**Active necorporale**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total capitol 4		**10.500.000,00**	**2.205.000,00**	**12.705.000,00**
CAPITOL 5 Alte cheltuieli				
5.1.	**Organizare de santier**	**120.000,00**	**25.200,00**	**145.200,00**
5.1.1.	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	50.000,00	10.500,00	60.500,00
5.1.2.	Cheltuieli conexe organizarii de santier	70.000,00	14.700,00	84.700,00
5.2.	**Comisioane, cote, taxe, costul creditului**	**132.650,00**	**0,00**	**132.650,00**
5.2.1.	Comisioane si dobanzi aferente creditului bancii finantatoare	0,00	0,00	0,00
5.2.2.	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	55.750,00		55.750,00
5.2.3.	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	11.150,00		11.150,00
5.2.4.	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	55.750,00		55.750,00
5.2.5.	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire / desfiintare	10.000,00		10.000,00
5.3.	**Cheltuieli diverse si neprevazute 20%**	**2.330.000,00**	**489.300,00**	**2.819.300,00**
5.4.	**Cheltuieli pentru informare si publicitate**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total capitol 5		**2.582.650,00**	**514.500,00**	**3.097.150,00**
CAPITOL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				
6.1.	**Pregatirea personalului de exploatare**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.2.	**Probe tehnologice si teste**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total capitol 6		**0,00**	**0,00**	**0,00**
CAPITOL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustare de pret				
7.1.	**Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2+1.3+1.4+2+3.1+3.2+3.3+3.5+ 3.7+3.8+4+5.1.1)**	**2.938.750,00**	**617.137,50**	**3.555.887,50**
7.2.	**Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret 5% din C+M**	**557.500,00**	**117.075,00**	**674.575,00**
Total capitol 7		**3.496.250,00**	**734.212,50**	**4.230.462,50**
TOTAL GENERAL		**17.788.900,00**	**3.707.812,50**	**21.496.712,50**
din care C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)		**11.150.000,00**	**2.341.500,00**	**13.491.500,00**

Data 15.07.2026

Intocmit
SC ONE CAD STUDIO SRL

Beneficiar
UAT JUDETUL MURES