
Nr. 
crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoarea 
(fara TVA)

 lei
TVA
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Valoare 
cu TVA 
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(fara TVA)
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Valoare 
cu TVA 

lei

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.1. Obținerea terenului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.2. Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.3. Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițială 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.4. Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.1. Studii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.1.1. Studii de teren 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.1.2. Raportul privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.1.3. Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.2. Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.3. Expertizare tehnică 8,000.00 1,520.00 9,520.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 1,520.00 9,520.00
3.4. Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor 10,500.00 1,995.00 12,495.00 0.00 0.00 0.00 10,500.00 1,995.00 12,495.00
3.5. Proiectare 388,730.00 73,858.70 462,588.70 0.00 0.00 0.00 388,730.00 73,858.70 462,588.70

3.5.1. Temă de proiectare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general 185,300.00 35,207.00 220,507.00 0.00 0.00 0.00 185,300.00 35,207.00 220,507.00
3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor 1,850.00 351.50 2,201.50 0.00 0.00 0.00 1,850.00 351.50 2,201.50
3.5.5. Verificarea tehnică de caliatate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție 11,000.00 2,090.00 13,090.00 0.00 0.00 0.00 11,000.00 2,090.00 13,090.00
3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție 190,580.00 36,210.20 226,790.20 0.00 0.00 0.00 190,580.00 36,210.20 226,790.20

3.6. Organizarea procedurilor de achiziție 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.7. Consultanță 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.7.1. Managamentul de proiect pentru obiectivul de investiții 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.7.2. Auditul financiar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.8. Asistență tehnică 163,350.00 31,036.50 194,386.50 16,800.00 3,192.00 19,992.00 146,550.00 27,844.50 174,394.50

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului 10,250.00 1,947.50 12,197.50 0.00 0.00 0.00 10,250.00 1,947.50 12,197.50
3.8.1.1.pe perioada de execuție a lucrărilor 10,250.00 1,947.50 12,197.50 0.00 0.00 0.00 10,250.00 1,947.50 12,197.50

3.8.1.2. pentru participarera proiectantului la fazele incluse în programul de control al 
lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.8.2. Diriginție de șantier 136,300.00 25,897.00 162,197.00 0.00 0.00 0.00 136,300.00 25,897.00 162,197.00

3.8.3. Coordonator în materie de securitate și sănătate conform HG nr.300/2006, cu 
modificările și completările ulterioare 16,800.00 3,192.00 19,992.00 16,800.00 3,192.00 19,992.00 0.00 0.00 0.00

570,580.00 108,410.20 678,990.20 16,800.00 3,192.00 19,992.00 553,780.00 105,218.20 658,998.20

4.1. Construcții și instalații 3,463,024.35 657,974.63 4,120,998.98 50,158.00 9,530.02 59,688.02 3,412,866.35 648,444.61 4,061,310.96

4.1.1. Instalatii electrice exterioare 27,250.00 5,177.50 32,427.50 0.00 0.00 0.00 27,250.00 5,177.50 32,427.50
4.1.2. Statie incarcare masini 50,158.00 9,530.02 59,688.02 50,158.00 9,530.02 59,688.02 0.00 0.00 0.00
4.1.3. Arhitectura 3,209,777.86 609,857.79 3,819,635.65 0.00 0.00 0.00 3,209,777.86 609,857.79 3,819,635.65
4.1.4. Instalatii 175,838.49 33,409.31 209,247.80 0.00 0.00 0.00 175,838.49 33,409.31 209,247.80

4.2. Montare utilaje, echipamente tehnologice și funcționale 134,399.45 25,535.90 159,935.35 0.00 0.00 0.00 134,399.45 25,535.90 159,935.35

4.2.1 Instalații 134,399.45 25,535.90 159,935.35 0.00 0.00 0.00 134,399.45 25,535.90 159,935.35

Anexa la hotărârea Consiliului Județean Mureș  _________________________________________________

RENOVARE ENERGETICĂ A CLĂDIRII ADMINISTRATIVE A MUZEULUI JUDEȚEAN MUREȘ

ELIGIBIL

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

TOTAL NEELIGIBIL

Total capitol 1

Total capitol 2

Total capitol 3

BUGETUL PROIECTULUI

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistență tehnică

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază
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4.3. Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj 451,140.00 85,716.60 536,856.60 0.00 0.00 0.00 451,140.00 85,716.60 536,856.60

4.3.1. Lista echipamente electrice interioare 110,810.00 21,053.90 131,863.90 0.00 0.00 0.00 110,810.00 21,053.90 131,863.90

4.3.2. Lista echipamente fotovoltaice 310,330.00 58,962.70 369,292.70 0.00 0.00 0.00 310,330.00 58,962.70 369,292.70

4.3.3. Lista echipamente de climatizare 30,000.00 5,700.00 35,700.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 5,700.00 35,700.00

4.4.
Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și 
echipamente de transport 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.5. Dotări 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.6. Active corporale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4,048,563.80 769,227.12 4,817,790.92 50,158.00 9,530.02 59,688.02 3,998,405.80 759,697.10 4,758,102.90

5.1. Organizare de șantier 120,279.20 22,853.05 143,132.25 0.00 0.00 0.00 120,279.20 22,853.05 143,132.25

5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier 120,279.20 22,853.05 143,132.25 0.00 0.00 0.00 120,279.20 22,853.05 143,132.25
5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului 44,612.44 0.00 44,612.44 0.00 0.00 0.00 44,612.44 0.00 44,612.44

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5.2.2. Cotă aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții (0.5%) 18,588.52 0.00 18,588.52 0.00 0.00 0.00 18,588.52 0.00 18,588.52

5.2.3. Cotă aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și 
pentru autorizarea lucrărilor de construcții (0.1%) 3,717.70 0.00 3,717.70 0.00 0.00 0.00 3,717.70 0.00 3,717.70
5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 18,588.52 0.00 18,588.52 0.00 0.00 0.00 18,588.52 0.00 18,588.52
5.2.5. Taxa pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare 3,717.70 0.00 3,717.70 0.00 0.00 0.00 3,717.70 0.00 3,717.70

5.3. Cheltuieli diverse și neprevăzute 920,128.76 174,824.46 1,094,953.22 13,391.60 2,544.40 15,936.00 906,737.16 172,280.06 1,079,017.22
5.4. Cheltuieli pentru informare și publicitate 15,000.00 2,850.00 17,850.00 15,000.00 2,850.00 17,850.00 0.00 0.00 0.00

1,100,020.40 200,527.51 1,300,547.91 28,391.60 5,394.40 33,786.00 1,071,628.80 195,133.11 1,266,761.91

6.1. Pregătirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.2. Probe tehnologice și teste 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7.1
Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din 
(1.2+1.3+1.4+2+3.1+3.2+3.3+3.5+3.7+3.8+4+5.1.1) 1,182,230.75 224,623.84 1,406,854.59 934,964.71 169,166.93 1,104,131.64 247,266.04 55,456.91 302,722.95

7.2 Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț 560,426.91 106,481.11 666,908.03 0.00 0.00 0.00 560,426.91 106,481.11 666,908.03

1,742,657.66 331,104.96 2,073,762.62 934,964.71 169,166.93 1,104,131.64 807,692.95 161,938.02 969,630.97

7,461,821.86 1,409,269.79 8,871,091.65 1,030,314.31 187,283.36 1,217,597.67 6,431,507.55 1,221,986.43 7,653,493.98
3,717,703.00 706,363.57 4,424,066.57 50,158.00 9,530.02 59,688.02 3,667,545.00 696,833.55 4,364,378.55

In prețuri la data de ............20.03.2023........; 1 euro = 4.9219 lei

Beneficiar/Investitor,
....................................

Intocmit: Gyarmati Iuliana, manager de proiect

din care: C+M (1.2 +1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

Total capitol 5

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

CAPITOLUL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț, în vederea echilibrării bugetare.

Intocmit
...................................

(numele, funcția și semnătura)

Total capitol 7

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

Total capitol 4

TOTAL GENERAL

Total capitol 6


