
SCENARIUL _1

21%
5,0965 lei/€

Valoare (fără TVA) TVA Valoare cu TVA
lei lei lei

1 2 3 4 5

1.1 Obţinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 Amenajarea terenului 152.895,00 32.107,95 185.002,95
1.3 Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială 254.825,00 53.513,25 308.338,25
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor 254.825,00 53.513,25 308.338,25

662.545,00 139.134,45 801.679,45

382.237,50 80.269,88 462.507,38

2.1 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții 382.237,50 80.269,88 462.507,38

3.1 Studii 91.151,00 19.141,71 110.292,71
3.1.1. Studii de teren ( Studiu geotehnic  si  topografie terenuri) 50.965,00 10.702,65 61.667,65

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 1.600,00 336,00 1.936,00

3.1.3. Documentația de analiză DNSH privind respectarea principiului „a nu 
prejudicia în mod semnificativ” (DNSH) obiectivele de mediu

1.600,00 336,00 1.936,00

3.1.4. Documentația privind imunizarea la schimbările climatice 1.600,00 336,00 1.936,00

3.1.5. Audit energetic și analiza energetică (conform Anexei nr.11 la Ghidul 
Solicitantului) pentru clădirile care fac obiectul investiției

10.000,00 2.100,00 12.100,00

3.1.6. Raport privind rezonabilitatea costurilor, conform prevederilor 
Ghidului solicitantului aferent Programului Tranziție Justă 2021-2027, 
pentru acțiunea Energie verde accesibilă și mobilitate nepoluantă – 
componenta “Dezvoltarea surselor de energie regenerabilă în perspectiva 
creării comunităților de energie”

5.000,00 1.050,00 6.050,00

3.1.7. Studiu pentru constituirea comunității de energie 20.386,00 4.281,06 24.667,06

3.2
Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi 
autorizaţii

8.200,00 1.722,00 9.922,00

3.3 Expertizare tehnică 20.000,00 4.200,00 24.200,00

3.4
Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor, auditul 
de siguranță rutieră

0,00 0,00 0,00

3.5 Proiectare 746.939,50 156.857,30 903.796,80
3.5.1. Temă de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
3.5.3. Studiu de fezabilitate/ documentaţie de avizare a lucrărilor de 
intervenţii şi deviz general

222.000,00 46.620,00 268.620,00

3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii avizelor/ 
acordurilor/autorizaţiilor

0,00 0,00 0,00

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de 
execuţie

15.289,50 3.210,80 18.500,30

3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie 509.650,00 107.026,50 616.676,50
3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie 0,00 0,00 0,00
3.7 Consultanţă 0,00 0,00 0,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii 0,00 0,00 0,00
3.7.2. Auditul financiar 0,00 0,00 0,00

3.8 Asistenţă tehnică 293.829,90 61.704,28 355.534,18
3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului 43.829,90 9.204,28 53.034,18
3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor 40.772,00 8.562,12 49.334,12
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de 
control al lucrărilor de execuţie, avizat de către Inspectoratul de Stat în 
Construcţii

3.057,90 642,16 3.700,06

3.8.2. Dirigenţie de şantier 200.000,00 42.000,00 242.000,00

3.8.3. Coordonator în materie de securitate și sănătate — conform Hotărârii 
Guvernului nr. 300/ 2006, cu modificările și completările ulterioare

50.000,00 10.500,00 60.500,00

1.160.120,40 243.625,29 1.403.745,69

4.1 Construcţii şi instalaţii 1.430.018,41 300.303,82 1.730.322,23
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 3.734.093,49 784.159,60 4.518.253,09
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj 6.670.954,14 1.400.900,30 8.071.854,44

4.4
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj şi 
echipamente de transport

0,00 0,00 0,00

4.5 Dotări 76.447,50 16.053,98 92.501,48
4.6 Active necorporale 122.010,21 25.622,14 147.632,35

12.033.523,75 2.527.039,84 14.560.563,59

5.1 Organizare de şantier 50.965,00 10.702,66 61.667,66

5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier 25.482,50 5.351,33 30.833,83

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului 25.482,50 5.351,33 30.833,83
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 130.921,91 0,00 130.921,91

5.2.1. Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii finanţatoare 0,00 0,00 0,00

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii 31.171,88 0,00 31.171,88

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, 
urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii

6.234,38 0,00 6.234,38

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 31.171,88 0,00 31.171,88
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de 
construire/desfiinţare

62.343,77 0,00 62.343,77

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 623.437,69 130.921,91 754.359,60
5.4 Cheltuieli pentru informare şi publicitate 50.000,00 10.500,00 60.500,00

855.324,60 152.124,57 1.007.449,17

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 15.290,00 3.210,90 18.500,90

6.2 Probe tehnologice şi teste 15.290,00 3.210,90 18.500,90

30.580,00 6.421,80 37.001,80

7.1
Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 
+3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)

3.565.977,29 748.855,23 4.314.832,52

7.2
Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea
de preț

1.312.927,13 275.714,70 1.588.641,83

4.878.904,42 1.024.569,93 5.903.474,35

6.234.376,90 1.309.219,08 7.543.595,98

Data: 04.09.2026

CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii

TOTAL CAPITOL 2

TOTAL CAPITOL 1

CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

Beneficiar / Investitor,

TOTAL CAPITOL 7

CAPITOLUL 7
Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț

TOTAL CAPITOL 3

CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investiţia de bază

TOTAL CAPITOL 4

Proiectant,

DEVIZ GENERAL

Furnizor:  SERVELECT S.R.L
Cod fiscal: RO17481529
Nr. Ord.   Reg. Co:  J2005001421122
Adresa: Str. Fabricii de Zahăr, Nr. 109, Mun. Cluj-Napoca

CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

Cota TVA
Curs InforEuro luna Februarie 2026

Nr.
crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli

TOTAL CAPITOL 5

CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste

TOTAL CAPITOL 6

Ing. Ilie URDA

Ing. Alin CECLAN

24.176.421,43TOTAL GENERAL

Aprobat,

4.173.185,7620.003.235,67

Întocmit,

din care:
C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

Consiliul Județean Mureș


