SERVE]

We save both.
SCENARIUL 1

Cota TVA 21%

Curs InforEuro luna Februarie 2026 50965 lei/€

Proiectant,

Furnizor: SERVELECT SR.L

Cod fiscal: RO17481529

Nr.Ord. Reg.Co: ]2005001421122

Adresa: Str. Fabricii de Zahar, Nr. 109, Mun. Cluj-Napoca

DEVIZ GENERAL
Nr. . " " s de cheltaieli [_valoare (fara TvA) | TVA | Valoare cu TVA
at. i [ lei lei | lei
1] 2 [ 3 4 | 5
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si j: terenului
1.1 [Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
12 jarea terenului 152.895.00 32.107.95 185.002.95
1.3 | Amenaidri pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 254.825.00 53.513.25 308.338.25
1.4 [ Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilititilor 254.825.00 53.513.25 308.338.25
TOTAL CAPITOL 1 662.545,00 139.134,45 801.679,45
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asi utilititilor necesare obiectivului de investitii
TOTAL CAPITOL 2 382.237,50 80.269,88 | 462.507,38
2.1 | Cheltuieli pentru asigurarea utilittilor necesare obiectivului de investitii 382.237,50 80.269,88 462.507,38
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru i asistents tehnici
3.1 [Studii 91.151,00 1914171 110.292.71
3.1.1. Studii de teren [ Studiu aeotehnic si_tovoarafie terenuril 50.965.00 10.702.65 61.667.65
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 1.600,00 336,00 1.936,00
3.1.3. Documentatia de analiz DNSH privind respectarea principiului ,a nu
prejudicia in mod semnificativ” (DNSH) obiectivele de mediu 1.60000 33600 193600
314, privind imunizarea la schimbrile climatice 1.600.00 336,00 1.936.00
3.1.5. Audit energetic5i analiza energeticd (conform Anexei nr 11 la Ghidul 1000000 210000 1210000
Solicitantului) pentru cladirile care fac obiectul investiiei
3.1.6. Raport privind rezonabilitatea costurilor, conform prevederilor
Ghidului solicitantului aferent Programului Tranzitie Justi 2021-2027,
pentru actiunea Energie verde accesibild si mobilitate nepoluantdi - 5.000,00 1.050,00 6.050,00
componenta “Dezvoltarea surselor de energie regenerabild in perspectiva
credrii comunitdtilor de energie”
3.1.7. Studiu pentru Gtii de eneraie 20386.00 4.281.06 24.667.06
3.2 | Pocumentait-suportsi cheltuiel pentru obfinerea de avize, acordurisi 520000 172200 922,00
3.3 | Expertizare tehnici 20.000.00 4.200.00 2420000
3.4 | Certificarea performanjet energetice si auditul energetic al cladirilor, audiul 000 000 000
de siqurantd rutierd
3.5 [Proiectare 746.939.50 156.857.30 903.796.80
3.5.1. Temd de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2 Studiu de 0.00 0.00 0.00
3.5.3. Studiu de fezabilitate/ documentafie de avizare a lurdrilor de 22200000 1662000 26862000
interventii si deviz general
3.5.4. Documentafiil tehnice necesare in vederea obfinerii avizelor/ 000 000 000
acordurilor/autorizatiilor
3.5.5. Verificarea tehnicd de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de 1528950 321080 1850030
executie
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 509.650.00 107.026.50 616.676.50
3.6 |Oreanizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 | Consultanta 0.00 0.00 0.00
3.7.1. de proiect pentru obiectivul de investitii 0.00 0.00 0.00
3.7.2. Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
3.8 | Asistenti tehnica 293.829.90 6170428 355.534.18
3.8.1. Asistentd tehnicd din partea 43.829.90 9.204.28 53.034.18
3.81.1. pe perioada de executie a lucrdrilor 40.772.00 8.562.12 49334,12
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de
control al lucrarilor de executie, avizat de citre Inspectoratul de Stat in 3.057,90 642,16 3.700,06
Constructii
3.8.2. Dirigentie de santier 200.000.00 42.000,00 242.000,00
3.8.3. Coordonator in materie de securitate si sanatate — conform Hota
L o 300 2006, ou modificarile st completarie ulerioare 50.000,00 10.500,00 60.500,00
TOTAL CAPITOL3 1.160.120,40 243.625,29 1.403.745,69
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de bazi
4.1 [ Constructii si instalatii 143001841 300.303.82 173032223
4.2 [ Montai utilaie. echi ice si functi 3.734.093.49 784.159.60 4.518.253.09
4.3 [ Utilaie. echi ice si functionale care necesita montai 6.670.954,14 1.400.900.30 8.071.854.44
4.4 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj i 000 000 000
de transport
4.5 [Dotari 76.447.50 16.053.98 9250148
4.6 | Active 122.010.21 25.622.14 147.632.35
TOTAL CAPITOL 4 12.033.523,75 2.527.039,84 14.560.563,59
CAPITOLULS
Alte cheltuieli
5.1 [Organizare de santier 50.965.00 10.702.66 61.667.66
5.1.1. Lucrdri de constructi si instalai aferente organizirii de santier 25.482,50 5351,33 30.833,83
5.1.2. Cheltuieli conexe oraanizrii santierului 25.482.50 535133 3083383
5.2 |Comi: cote, taxe, costul creditului 130.921.91 0.00 130.921,91
5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bincii finangatoare 0,00 0,00 0,00
5.2.2. Cota aferentd ISC pentru controlul calitdtii lucrdrilor de constructii 31171,88 0,00 3117188
5.2.3. Cota aferentd ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, 623438 000 23438
urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii
5.2.4. Cota aferentd Casei Sociale a Constructorilor - CSC 3117188 0.00 3117188
5.2.5. Taxe pentru amerdurl, avize conforme si autorizagia de 234377 000 6230377
5.3 [ Cheltuieli diverse si 3 623.437.69 13092191 754.359,60
5.4 | Cheltuieli pentru informare si publicitate 50.000.00 10.500.00 60.500.00
TOTAL CAPITOLS 855.324,60 152.124,57 1.007.449,17
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 [ Pregitirea i de exploatare [ 15.290,00 [ 3.21090 [ 18.500,90
62 |Probe ice i teste ] 15.290.00 | 321090 | 1850090
TOTAL CAPITOL 6 | 30.580,00 | 6.421,80 | 37.001,80
CAPITOLUL 7
Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preg
Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 14 +2 +3.1 + 3.2
7033035 0 57458 04+ 510) 3.565.977,29 748.855,23 4.314.832,52
72 g::l;::eh pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea 1312.927,13 275.714,70 1.588.641,83
TOTAL CAPITOL 7 4.878.904,42 1.024.569,93 5.903.474,35
TOTAL GENERAL 20.003.235,67 4.173.185,76 24.176.421,43
din care:
CoM(12+13+ 1442+ 41+42+511) 6.234.376,90 1.309.219,08 7.543.595,98

Data 04.09.20;

Beneficiar / Investitor,

Consiliul Judegean Mures




