SERVE

We save both.
SCENARIUL 1

Cota TVA 210%

Curs InforEuro luna Februarie 2026 50965 lei/€

Proiectant,

Furnizor: SERVELECT SR.L

Cod fiscal: RO17481529

Nr.Ord. Reg.Co: ]2005001421122

Adresa: Str. Fabricii de Zahar, Nr. 109, Mun. Cluj-Napoca

DEVIZ GENERAL
ELIGIBIL NEELIGIBIL
Nr. - . " . de cheltaieli [ valoare (faraTvA) | TVA [ Valoare cuTVA | Valoare (fariTVA) |  TVA | Valoare cu TVA | Valoare(farATVA) |  TVA [ Valoare cu TVA
at. i [ lei | lei | lei lei | lei | lei lei | lei | lei
1] 2 [ 3 | 4 | 5 3 | 4 | 5 3 | 4 | 5
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si j: terenului
1.1 [Obtinerea terenulut 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 jarea terenului 152.895.00 32.10795 185.00295 152.895.00 32.10795 185.002.95 0.00 0.00 0.00
1.3 | Amenaiari pentru protectia mediului st aducerea la starea initiala 254.825.00 5351325 308.338.25 254.825.00 5351325 308.338.25 0,00 0,00 0.00
1.4 | Cheltuieli pentru relocarea/brotectia utilitatilor 254.825.00 53.513.25 308.338.25 254.825.00 53.513.25 308.338.25 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 1 662.545,00 139.134,45 | 80167945 662.545,00 13913445 | 80167945 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asi utilitatilor necesare obiectivului e investitii
TOTAL CAPITOL 2 [ 382237550 80.269,88 | 462.507,38 382.237,50 80.269.88 | 462.507,38 | 0,00 [ o000 ] 0,00
2.1 | Cheltuieli pentru asigurarea utilitiilor necesare obiectivului de investigii 38223750 80.269,88 462.507,38 38223750 80.269,88 462.507,38 0,00 | 0,00 | 0,00
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru i asistentd tehnici
3.1 [Studii 91.151.00 19.141.71 110.292.71 91.151.00 19.141.71 11029271 0.00 0.00 0.00
3.1.1. Studit de teren [ Studiu aeotehnic si tonoarafie terenuril 50.965.00 10.702.65 61.667.65 50.965.00 10.70265 61.667.65 0.00 0,00 0.00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 1.600,00 336,00 193600 1.600,00 336,00 193600 0,00 0,00 0,00
2,13 Documentafia de analizd DNSH privind respectarea principiului .a 600,00 33600 193600 600,00 33600 193600 000 000 000
prejudicia in mod semnificativ” (DNSH) obiectivele de mediu
314, brivind imunizarea la schimbarile climatice 1.600.00 33600 193600 1.600.00 33600 193600 0.00 0.00 0.00
315, Audit energeticsi analiza energetic (conform Anexei n: 11 la Ghidul 10.00000 2.100,00 12.100,00 10.000,00 2.100,00 12.100,00 0,00 0,00 0,00
Solicitantului) pentru clddirile care fac obiectul investitiei
3.1.6, Raport privind rezonabilitatea costurilor, conform prevederilor
Ghidului solicitantului aferent Programului Tranzitie Justd 2021-2027,
pentru actiunea Energie verde accesibild si mobilitate nepoluantd - 5.000,00 1.050,00 6.050,00 5.000,00 1.050,00 6.050,00 0,00 0,00 0,00
componenta “Dezvoltarea surselor de energie regenerabild in perspectiva
credrii comunitatilor de energie”
3.1.7. Studiu pentru atii de eneraie 20.386.00 4.281.06 24.667.06 20.386.00 4.281.06 24.667.06 0.00 0.00 0.00
3.2 | Pocumentatii-suport i cheltuieli pentru obtinerea de avize, acordurisi 8.200,00 1.722,00 9.922,00 0,00 0,00 0,00 8.200,00 1722,00 9.922,00
33 | Exvertizare tehnica 20.000.00 4.200.00 24.200.00 0.00 0.00 0.00 20.000.00 4.200.00 24.200.00
3.4 | Certificarea performantei energetice i auditul energetic al ladiilo, audicul 000 000 000 000 000 000 000 000 000
de siqurantd rutierd
35 | Proiectare 746.939.50 156.857.30 903.796.80 746.939.50 156.857.30 903.796.80 0.00 0.00 0.00
3.5.1. Temd de proiectare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.5.2. Studiu de 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
353, Studiu de fezabilitate/ documentaie de avizare a lucrdrilor de 222.000,00 46.620,00 268.620,00 222.000,00 46.620,00 268.620,00 0,00 0,00 0,00
interventii si deviz general
3.54. Documentagile tehnice necesare in vederea obgineri avizelor/ 000 000 000 000 000 000 000 000 00
acordurilor /autorizatitlor
jif;:j”f’“’""" tehnicd de calitate a proiectului tehnic sia detalilor de 15.289,50 3.210,80 18.500,30 15.289,50 3.210,80 18.500,30 0,00 0,00 0,00
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 509.650.00 107.02650 616.676.50 509.650.00 107.026.50 616.676.50 0.00 0.00 0.00
3.6 | Oreanizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
37 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
de proiect pentru obiectivul de investitit 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
nciar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
38 93.829.90 61.704.28 355.534.18 93.829.90 61.704.28 355.534.18 0,00 0,00 0.00
3.8.1. Asistentd tehnicd din partea 43.829.90 9.204.28 53.034.18 43.829.90 9.204.28 53.034.18 0,00 0,00 0.00
3.8.1.1. pe verioada de executie a lucrdrilor 40.72.00 8.562.12 49.334.12 40.772.00 8.562.12 49.334.12 0,00 0,00 0.00
3.6.1.2. pentru participarea proiectantului a fazele incluse in programul de
control al lucrdrilor de execufie, avizat de citre Inspectoratul de Stat in 3.057,90 642,16 3.700,06 3.057,90 642,16 3.700,06 0,00 0,00 0,00
Constructii
3.8.2. Dirigentie de santier 200.000.00 42.000.00 242.000.00 200.000.00 42.000.00 242.000.00 0.00 0.00 0.00
3.8.3. Coordonator in materie de securitate si sdndtate — conform Hotdirrii
Caverm 300/ 2006, e modifedrile s complecirie shevivare 50.000,00 10500,00 60.500,00 50.000,00 10.500,00 60.500,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 3 1.160.120,40 24362529 | 1.403.745,69 1.131.920,40 237.703,29 | 1.369.623,69 28.200,00 5.922,00 34.122,00
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 [ Constructitsi instalatii 143001841 30030382 | 173032223 143001841 30030382 | 173032223 0,00 0.00 0.00
4.2 [Montai utilaie, echi ice si functi 3.734.093.49 784.150.60 | 4518253.00 3734.093.49 78415960 | 4518.253.00 0,00 0,00 0.00
4.3 | Utilaie, echi ice si functionale care necesita montai 6.670.954,14 1.400.900.30 | 8.071854.44 6.670.954,14 1.400.900.29 | 8.071854.43 0,00 0,00 0.00
44 | Utilaje echipamente tehnologice sifuncionale care nu necesita montaj st 000 000 0,00 000 000 000 000 000 000
de transport
45 |Dotiri 7644750 16.053.98 92.501.48 7644750 16.053.98 92.501.48 0,00 0.00 0.00
4.6 [Active 12201021 25.622.14 147.63235 12201021 25.622.14 147.63235 0,00 0,00 0.00
TOTAL CAPITOL 4 12.033.523,75 | 2.527.039,84 | 14.560.563,59 | 12.033.523,75 | 2.527.039,83 | 14.560.563,58 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 5
Alte cheltui
5.1 [Oreanizare de santier 50.965.00 1070266 61.667.66 2548250 535133 3083383 2548250 535133 3083383
5.1.1. Lucrdri de constructi si instalagi aferente organizari de santier 25.482,50 535133 3083383 25.482,50 535133 30.833,83 0,00 0,00 0,00
5.1.2. Cheltuieli conexe oraanizdrii santierului 2548250 535133 3083383 0,00 0,00 0.00 2548250 535133 3083383
5.2 |Comi: cote, taxe, costul creditului 130.921.91 0.00 130.921.91 0.00 0.00 0.00 130.921.91 0.00 130.921,91
5.2.1. Comisioanele si dobdnzile aferente creditului bancii finanfatoare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.2. Cota aferentd ISC pentru controlul calitagii lucrdrilor de constructii 3117188 0,00 3117188 0,00 0,00 0,00 31171,88 0,00 3117188
5.2.3. Cota aferenta 1SC pentru controlul statulu in amenajarea tertoriulu, 523438 00 23038 000 000 000 523438 000 23038
urbanism si pentru autorizarea lucrdrilor de constructii
5.2.4, Cota aferentd Casei Sociale a Constructorilor - CSC 3117188 0.00 3117188 0.00 0.00 0.00 3117188 0.00 3117188
525, Taxe pentru m:’"”’ avize conforme si autorizatia de 62.343,77 0,00 62.343,77 0,00 0,00 0,00 62.343,77 0,00 62.343,77
53 | Cheltuieli diverse si 3 623.437.69 13092191 754.359.60 623.437.69 13092191 754.359.60 0.00 0.00 0.00
5.4 | Cheltuieli pentru informare si publicitate 50.000.00 10,500.00 60.500.00 0.00 0,00 0.00 50.000.00 10.500.00 60.500.00
TOTAL CAPITOL 5 855.324,60 152.124,57 | 1.007.449,17 648.920,19 136.273,24 | 785.19343 206.404,41 15.851,33 | 222.255,74
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 [ Pregitirea i de exploatare | 15.290,00 [ 321000 [ 1850090 | 15.290,00 [ 321000 [ 1850090 | 0,00 [ 000 ] 0,00
62 |Probe ice i teste ] 15.290.00 | 321000 | 1850090 | 15.290.00 | 321000 | 1850090 | 0.00 [ o000 | 0.00
TOTAL CAPITOL 6 | 30.580,00 | 6421,80 | 37.001,80 | 30.580,00 | 642180 | 37.001,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00
CAPITOLUL7
Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pre{
7 |Cheltuieliaferente marjel de buget 25% din (12 + 1.3 +1.4 + 2+ 31 +3.2 3.565.977,29 74885523 | 4.314.832,52 3.565.977,29 74885523 | 4.314.832,52 0,00 0,00 0,00
+33+35+3.7+38+4+5.1.1)
72 g:;';::e“ pentru constituirea rezervel de implementare pentru ajustarea 1312:927,13 27571470 | 158864183 1312:927,13 27571470 | 158864183 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 7 4.878.90442 | 1.024.569,93 | 590347435 4.878.90442 | 1.024.569,93 | 5.903.474,35 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 20.003.235,67 | 4.173.18576 | 24.17642143 | 19.768.631,26 | 4.151.412,42 | 23.920.043,68 234.604,41 2177333 | 25637774
din care: 623437690 | 1.309.219,08 | 7.543.59598 623437690 | 1.309.219,08 | 7.543.59598 0,00 0,00 0,00
C+M(12+13+14+2+41+42+5.11) 234376, -309.219/ -543.595/ 234376, -309.219/ -543.595/ . ' '

Data 04.09.20;

Beneficiar / Investitor,

Consiliul Judegean Mures




